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LANGESØ HALLEN

Manglende udnyttelse af skrænt og mulighed 
for at skabe godt opholdssted

Manglende direkte og sikker 
forbindelse mellem skole og hal

Manglende direkte 
og sikker forbindel-
se mellem parcel-
huskvarter og hal

Manglende mulighed for 
sikkert at krydse vejen

Manglende mulighed for sikkert at krydse vejen

Manglende defineret BYMIDTE 

Mulighed for at begrønne vej

Mulighed for udvidelse af grøn åre

HAVREHEDSKOLEN



SITUATIONSPLAN
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Privat indkørsel

Privat indkørsel
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Aktivitetslomme

Markeret overgang

Aktivitetslomme

Containerlomme

Eks. tjørn

Begrønning af vej

Begrønning af vej

Ny gangsti/fortov udvides

Frugttræsespalier m. indbyggede bænke

Frugttræsespalier m. indbyggede bænke

Markeret overgang

Overgang

Ophold med eks. bænke

Eks. buskads

Nye douglasgraner

Eks. træ

Eks. tjørn

Infostander
Ophold



VISUALISERING 

HJØRNET AF IDRÆTSVEJ  - BYMIDTE OG INDGANG TIL AKTIVITETSSTI



REFERENCER BEPLANTNING OG BELÆGNING

Nåletræerne skaber link til områdets øvrige beplantning og karakter

Stiens forløb gennem beplantningen



REFERENCER BEPLANTNING OG BELÆGNING

Kontraster mellem belægninger og øvrigt materiale

Belægningsskifte



REFERENCER AKTIVITETER

Simple elementer langs stien, der inviterer til motion, leg og aktivitet



REFERENCER INVENTAR

Mast med spots

Byens søjle - infosøjle 

Markant opholdselement, der skaber genkendelighed



Morud bymidte, - Overslag, bymidte
antal enhed enhedspris sum i alt

Byggeplads
Byggeplads 1 sum kr 100.000,00 kr 100.000,00

kr 100.000,00
Rydning

Rydning asfalt Idrætsvej (425 m2) 1 sum kr 80.000,00 kr 80.000,00
Opstamning af fyrretræ 1 sum kr 3.000,00 kr 3.000,00
Rydning fyrretræer mm sydligt område (1300m2) 1 sum kr 30.000,00 kr 30.000,00

kr 113.000,00

Belægninger
Grusbelagte flader 215 m2 kr 200,00 kr 43.000,00
Belægning pladser/lommer 260 m2 kr 800,00 kr 208.000,00
Belægning sti (Asfalt) 760 m2 kr 350,00 kr 266.000,00
Vejmarkering 2 sum kr 20.000,00 kr 40.000,00
Kantsten 144 lbm kr 400,00 kr 57.600,00

kr 614.600,00
Beplantning

Beplantning buske og græsser 1090 m2 kr 200,00 kr 218.000,00
Træer 25 styk kr 3.000,00 kr 75.000,00
Store træer 5 styk kr 15.000,00 kr 75.000,00   
Græssåning 200 m2 kr 50,00 kr 10.000,00
Frugttræer espalier 35 styk kr 1.000,00 kr 35.000,00

kr 413.000,00
Aptering

Bænke 2 styk kr 30.000,00 kr 60.000,00
Infostander 1 styk kr 120.000,00 kr 120.000,00
Hegn 130 lbm kr 500,00 kr 65.000,00
Redskaber 4 styk kr 15.000,00 kr 60.000,00
Espalier 135 lbm kr 800,00 kr 108.000,00
Bænke espalier 5 styk kr 5.000,00 kr 25.000,00

kr 438.000,00

EL-arbejder
Belysningsmaster m. spots 2 styk kr 35.000,00 kr 70.000,00
Pullertbelysning 15 styk kr 7.000,00 kr 105.000,00

kr 175.000,00

I ALT håndværkerudgifter SAMLET kr 1.853.600,00
uforudsete 10% kr 185.360,00

i alt kr 2.038.960,00

ØKONOMI


